COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Comité de Compras v Contrataciones
Acta de Aprobacién de Informes de Evaluacion Técnica y de Notificacion de Oferentes

Habilitados para Apertura de Ofertas Econémicas

Acta No. CEIZTUR-CCC-137-2021

Comparacion de Precios: CEIZTUR-CCC-CP-2021-0015

Referencia: Reconstruccion via de acceso Riocito-Playa Saladilla, municipio Santa Cruz,
provincia de Barahona.

Acta mediante la cual el Comité de Compras y Contrataciones del Comité Ejecutor de
Infraestructuras de Zonas Turisticas (CEIZTUR), aprueba los informes de evaluacion de
las Ofertas Técnicas contenidas en los Sobres A presentados para la Reconstruccion via
de acceso Riocito-Playa Saladilla, municipio Santa Cruz, provincia de Barahona, y
notifica los oferentes habilitados para la apertura de sus ofertas econémicas.

El Comité de Compras y Contrataciones del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas
(CEIZTUR), en el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho
(18) del mes de agosto del ano dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) del mes de
diciembre del afno dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12 de fecha seis (06) de septiembre del ano
dos mil doce (2012), contentivo del nuevo Reglamento de Aplicacién de la indicada Ley y el Manual
General de Procedimientos de Compras y Contrataciones Publicas, encontrandose la mayoria de sus
miembros presentes han dictado la presente Acta:

Considerando (1): Que en fecha veinte y siete (27) del mes de octubre del afio dos mil veinte y uno
(2021), fue convocado el proceso de compra y contratacién bajo la modalidad de Comparacion de
Precios CEIZTUR-CCC-CP-2021-0015 para la Reconstruccién via de acceso Riocito-Playa Saladilla,
municipio Santa Cruz, provincia de Barahona.

Considerando (2): Que en fecha ocho (8) del mes de noviembre del afio dos mil veinte y uno (2021),
fueron recibidas las Ofertas Técnicas y Ofertas Econémicas contenidas en los Sobres A y Sobre B
presentados por los oferentes: (1) Consorcio Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group; (2) Constructora
Echavarria - Mota, S.R.L.; (3) Ingenieros & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), S.R.L.; (4)
Acoram, S.R.L.; (5) Prodicon, S.R.L.; y, (6) Proyectos Civiles LD, S.R.L., siendo aperturadas las
Ofertas Técnicas (Sobre A) que luego fueron entregadas a los peritos técnicos, legal y financiero para
fines de evaluacion.

Considerando (3): Que en fecha doce (12) del mes de noviembre del afio dos mil veinte y uno (2021)
fue emitido el Informe Preliminar del Perito Legal donde solicit6 a los oferentes (1) Consorcio Fixsa
— ISEDESA — HV Civil Group; (2) Constructora Echavarria - Mota, S.R.L.; (3) Ingenieros &
Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), S.R.L.; y, (4) Proyectos Civiles LD, S.R.L., subsanar
documentaciones legales conforme a las disposiciones establecidas en las especificaciones técnicas
del referido proceso.

Considerando (4): Que en fecha doce (12) del mes de noviembre del afio dos mil veinte y uno (2021)
fue emitido el Informe Preliminar del Perito Financiero donde solicité a los oferentes (1)
Constructora Echavarria - Mota, S.R.L.; y, (2) Ingenieros & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA),
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S.R.L.; subsanar documentaciones financieras conforme a las disposiciones establecidas en las
especificaciones técnicas del referido proceso.

Considerando (5): Que en fecha doce (12) del mes de noviembre del afio dos mil veinte y uno (2021)
fue emitido el Informe Preliminar de los Peritos Técnicos donde solicitaron a los oferentes (1)
Consorcio Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group; (2) Constructora Echavarria - Mota, S.R.L.; (3)
Ingenieros & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), S.R.L.; (4) Acoram, S.R.L.; y, (5) Proyectos
Civiles LD, S.R.L., subsanar documentaciones técnicas conforme a las disposiciones establecidas en
las especificaciones técnicas del referido proceso.

Considerando (6): Que mediante la circular CEZTUR-CCC-122-2021 de fecha quince (15) del mes
de noviembre del aiio dos mil veinte y uno (2021), fue emitida la Circular de Notificacion de
Subsanaciones por parte del Comité de Compras y Contrataciones del CEIZTUR, a los Oferentes
que requerian presentar subsanaciones a las documentaciones presentadas en sus Ofertas Técnicas
contenidas en los Sobres A.

Considerando (7): Que en fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del ano dos mil veinte y uno
(2021), fue emitido el Informe Final del Perito Legal donde refiere que los oferentes (1) Consorcio
Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group; (2) Constructora Echavarria - Mota, S.R.L.; (3) Ingenieros &
Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), S.R.L.; (4) Acoram, S.R.L.; (5) Prodicon, S.R.L.; y, (6)
Proyectos Civiles LD, S.R.L., CUMPLEN con las disposiciones legales establecidas en las
especificaciones técnicas del proceso.

Considerando (8): Que en fecha dieciocho (18) del mes de noviembre del ano dos mil veinte y uno
(2021), fue emitido el Informe Final de los Peritos Técnicos donde refiere que los oferentes (1)
Consorcio Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group; (2) Constructora Echavarria - Mota, S.R.L.; (3)
Acoram, S.R.L.; (4) Prodicon, S.R.L.; y, (56) Proyectos Civiles LD, S.R.L., CUMPLE con las
especificaciones técnicas del proceso de referencia, por lo que el oferente restante no cumple con
dichas especificaciones.

Considerando (9): Que en fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del afio dos mil veinte y uno
(2021), fue emitido el Informe Final del Perito Financiero donde refiere que los oferentes (1)
Consorcio Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group; (2) Constructora Echavarria - Mota, S.R.L.; (3)
Prodicon, S.R.L.; y, (4) Proyectos Civiles LD, S.R.L., CUMPLEN con las disposiciones financieras
establecidas en las especificaciones técnicas del proceso, por lo que los oferentes restantes no
cumplen con dichas especificaciones.

Considerando (10): Este Comité, por las evaluaciones precedentemente referidas, se permite
resumir el cumplimiento o no de los oferentes sobre las especificaciones téenicas consignadas para
el presente proceso, a saber:

Oferentes Evaluacion Evaluacion Evaluacion
Legal Financiera Técnica
Consorcio Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Constructora Echavarria — Mota, S.R.L. CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ingenieros & Arquitectos Dominicanos CUMPLE NO CUMPLE | NO CUMPLE
(INARDOSA), S.R.L.
Acoram, S.R.L. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
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Prodicon, S.R.L. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Proyectos Civiles LD, S.R.L. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En ese sentido, y por todas las consideraciones previamente esbozadas, este Comité de Compras
y Contrataciones del CEIZTUR en uso de las atribuciones que le han sido conferidas y por los
términos ya expresados;

RESUELVE

UNICO: HABILITAR, como al efecto HABILITA para la apertura y evaluacién de las Ofertas
Econémicas (Sobres B) a los siguientes oferentes:

Consorcio Fixsa — ISEDESA — HV Civil Group
Constructora Echavarria — Mota, S.R.L.
Prodicon, S.R.L.

Proyectos Civiles LD, S.R.L.
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Por lo que, los convocamos a participar del proceso de Apertura de las Propuestas Econdmicas
(Sobres B) de los oferentes habilitados, a realizarse ante el Comité de Compras y Contrataciones del
CEIZTUR, en el Salon ubicado en el tercer nivel donde se encuentran las oficinas del Comité Ejecutor
de Infraestructuras de Zonas Turisticas (CEIZTUR), Edificio de Pro Dominicana, en la Avenida 27
de Febrero esquina Avenida Gregorio Luperdn, frente a la Plaza de la Bandera, el dia veinte y dos
(22) del mes de noviembre del ano dos mil veinte y uno (2021) a las diez de la manana (10:00 A.M.).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica Dominicana,
a los diecinueve (19) dias del mes de octubre del ano dos mil veintiuno (2021).

POR EL COMITE DE COMPRAS Y CON'I‘;_R- 5&% ONES:
. 1,1 N
> Y
Q

( i




